附表：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

1评委（建筑）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施及危险性较大的工程分部分项方案与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施	主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标标书暗标评审
1	银川市第一建筑工程有限责任公司	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	2.0
2	宁夏六盘山建筑工程有限责任公司	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	2.0
3	宁夏辰信建邦建筑工程有限公司	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	2.0
4	杰信达建设发展集团有限公司	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	2.0
5	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	2.0

2评委（甲方评委）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施及危险性较大的工程分部分项方案与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施	主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标书暗标评审
1	银川市第一建筑工程有限责任公司	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
2	宁夏六盘山建筑工程有限责任公司	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
3	宁夏辰信建邦建筑工程有限公司	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
4	杰信达建设发展集团有限公司	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	2.0
5	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0

3评委（甲方评委）个人打分表：

		技术标评审因素及评审意见										

序号	投标单位	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施及危险性较大的工程分部分项方案与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施	主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标标书暗标评审
1	银川市第一建筑工程有限责任公司	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	2.0
2	宁夏六盘山建筑工程有限责任公司	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	2.0
3	宁夏辰信建邦建筑工程有限公司	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	2.0
4	杰信达建设发展集团有限公司	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	2.0
5	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	2.0

4评委（建筑工程）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施及危险性较大的工程分部分项方案与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施	主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标标书暗标评审

1	银川市第一建筑工程有限责任公司	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	2.0
2	宁夏六盘山建筑工程有限责任公司	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	2.0
3	宁夏辰信建邦建筑工程有限公司	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	2.0
4	杰信达建设发展集团有限公司	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	2.0
5	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	2.0

5评委（建筑工程）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施及危险性较大的工程分部分项方案与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施	主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标标书暗标评审
1	银川市第一建筑工程有限责任公司	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
	宁夏六盘											

2	山建筑工程有限责任公司	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
3	宁夏辰信建邦建筑工程有限公司	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
4	杰信达建设发展集团有限公司	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
5	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0

6评委（建筑）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施及危险性较大的工程分部分项方案与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施	主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标标书暗标评审
1	银川市第一建筑工程有限责任公司	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	2.0
2	宁夏六盘山建筑工程有限责任公司	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	2.0
	宁夏辰信											

3	建邦建筑工程有限公司	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	2.0
4	杰信达建设发展集团有限公司	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	2.0
5	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	2.0

7评委（建筑工程）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施及危险性较大的工程分部分项方案与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施	主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标标书暗标评审
1	银川市第一建筑工程有限责任公司	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	2.0
2	宁夏六盘山建筑工程有限责任公司	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	2.0
3	宁夏辰信建邦建筑工程有限公司	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	2.0
	杰信达建											

4	设发展集团有限公司	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	2.0
5	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	2.0